CPHCPP II

MODELO 36 m? CPHCPPII
ltem Rubros Cant. Un |Unitario Unitario Total Total M.de TOTAL % |%
Material _[M.Obra Materiales |[Obra
1 |Excav. Nivelacién del terreno 3600 m? 475,00 17 100,00| 17 100,00/ 0,53%|
2 |Provision de agua 100 gl 25772,00/ 11000,00| 25772,00 11000,00| 36 772,00/ 1,14%|
3 |Cimientos / Platea de H°A° 700 m? 11 036,36, 980000 7725452 68 600,00j 145854,52| 4,52%
4 |Paneles steel frame exteriores 82,000 m? 6090,59| 373294 49942838 306101,08 80552946 24,99%
5 |Paneles steel frame interiores 28,00 m? 427656 262112 11974368 73391,36] 19313504 599%
6 |Cubierta techos y cielorrasos 36,000 m? 7 121,21 4395,26| 256 363,56 158 229,36“ 414 592,92| 12,86%
7 |Carpetas 3600 m? 711,36] 47424 2560896 1707264  42681,60 1,32%| 51,36%
8 |Inst. sanitaria ¢/ artefactos 1,000 gl 279 585,00/ 9319500/ 279 58500 93 195,00; 372780,00 11,56%
9 |Electricidad 35,00 bocas| 2769,44/ 1800,00f 96930,40 63 000,00 159 930,40 4,96%
10 |Gas Instalacion y artefactos 00 al 114415300/ 48051,00] 14415300 48051,00 19220400 596%)| 22,49%)
12 |Pisos y zécalos 36,00 m? 276724| 245396 9962064 88 342,56: 187 96320 5.83%
13 |Revestimientos 16,600 m? 242284 161523 40219,14 2681282 67 031,96/ 2,08%|
14 |Carp.madera / puertas placas 1,000 gl 18 604,67 4 651,20 18 604,67 4 651,20| 2325587 0,72%
15 |Carpinteria de aluminio / ventanas ¢/ vidrios 1,000 gl | 197 648,64, 49 412,16| 197 648,64 49 412,16 247 060,80 7,66%
17 |Marmoleria 1,400 m? 32884,000 200000 46037,60 2 800,00 48 837,60/ 1,52%
18 |Pinturas y revestimientos 1,00 d 60900,00 5130000, 60900,00 5130000 11220000 3,48%
19 |Ventilaciones 1,000 gl 21 000,00, 6500,00, 21 000,00 6 500,00/ 27 500,00, 0,85%| 22,15%)
20 |Proyecto y Direccion 1,000 gl | 129 000,00 129 000,00/ 4,00%
4,00%|
[ 3.223.429,37] 100%
MODELO 60 m? CPHCPPII
ltem Rubros Cant. Un |Unitario Unitario Total Total M.de TOTAL % |%
Material [M.Obra _ |Materiales |Obra
1 |Excav. Nivelacién del terreno 60,00 m? 475,00 28 500,00 28 500,00/ 0,63%
2 |Provision de agua 1,000 gl 25772,00/ 11000,00 25772,00 11000,00 36 772,00, 0.81%
3 |Cimientos / Platea de H°A° 11,000 m? 11036,36| 980000 12139996/ 107 800,00 229 199.96| 5,04%
4 |Paneles steel frame exteriores 119,00f m? 6090,59| 373294 724780,00 444220,00/ 1169 000,00 2572%
5 |Paneles steel frame interiores 38,000 m? 4276,56| 2621,12) 162509,44| 99 602,56 26211200/ 577%
6 |Cubierta techos y cielorrasos 60,000 m? 7 171,21 439526 430272,56] 263 715,44 693 988,00| 15,27%
7 |Carpetas 60,000 m? 711,36 474,24 42 681,60 28 454,40 71136,00| 1,56%| 54.79%
8 |Inst. sanitaria ¢/ artefactos 1,00 gl | 279 58500 9319500 279 585,00/ 93195,00 372780,00, 8,20%,
9 |Electricidad 40,00/ bocas| 276944 1800,00 110777,60| 72 000,00 182777.60] 4.02%
10 |Gas Instalacién y artefactos 1,000 gl | 144 153,00/ 48051,00 144 153,00 48051,00 192 204,00, 4,23%| 16,45%
12 |Pisos y zocalos 60,000 m? 276724 245396 166034,16| 147 237,84 31327200 6,89%|
13 |Revestimientos 16,60 m? | 242284 161523 4021920 2681280 67 032,00| 1,47%
14 Carp.madera / puertas placas 100 gl | 5581440 1395360 55814,40 13 953,60 69 768,00/ 1,53%
15 |Carpinteria de aluminio / ventanas ¢/ vidrios 1,000 gl | 32941440 82 353,60 329 414,40 82 353,60 411 768,00, 9,06%
17 |Marmoleria 1,40/ m? 32884,000 2000,00 46 037,60 2 800,00 48 837,60, 1,07%
18 |Pinturas y revestimientos 1,00, d [ 101 500,00/ 85500,00 101 500,00 85 500,00 187 000,00, 4.11%
19 |Ventilaciones 100 gl | 2100000 650000 2100000 6 500,00 27 500,00 0,60%| 24,75%
20 Proyecto y Direccién 1,000 gl 182 000,00 | 182 000,00 182 000,00/ 4,00%
4,00%)|
4.545.647,16 100%




